Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom €. 238, 071 01 Michalovce

Vyzva na predkladanie ponuk

Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom €. 238, 071 01 Michalovce ako verejny obstaravatel’
v zmysle 8 7 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) Véas ziadame o predloZenie ponuky v
zmysle 8 117 ZVO a podla Priruc¢ky pre verejné obstaravanie, SO pre OP 2Z — MV SR, verzia 5.2, zo dia
25.01.2021, pre Programové obdobie 2014-2020 - Jednotnej prirucky pre ziadatelov/prijimatelov k

vwe

,Dobudovanie technickej infrastruktiry v obci Petrovce n/Laborcom ako prostriedok socialno-
ekonomickej integracii MRK<

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a: Verejny obstaravatel’ v zmysle 8 7 ods. 1pism. b) ZVO:

Sidlo: Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom ¢. 238,
071 01 Michalovce

Statutarny zastupca: Ing. Stefan Roviak, starosta obce

ICO: 00325619

DIC: 2020739116

IC DPH: -

Mobil : 0902905671

e-mail: ocu-petrovce@dalnet.sk

webové sidlo : https://obecpnl.eu/

Bankové spojenie: Prima Banka

Cislo Gidtu: SK20 5600 0000 0042 0448 5001

2. Miesto predloZenia/dorucenia ponuky:

a) Ponuky a tiez doklady a dokumenty v nej predloZzené musia byt vyhotovené v §tatnom jazyku.

b) Ak ponuku predklada uchadza¢ so sidlom mimo tzemia Slovenskej republiky, musi predlozit
doklady vo verejnom obstaravani v pévodnom jazyku a sucasne doloZené uradnym prekladom do
slovenského jazyka (Statneho jazyka), okrem dokladov predloZenych v ¢eskom jazyku. V pripade
zistenia rozdielov v obsahu predloZzenych dokladov je rozhodujaci uradny preklad v Statnom jazyku
podl'a § 21 ods. 6 zakona 0 verejnom obstaravani.

c) ponuky je potrebné predlozit aj prostrednictvom elektronickej e-mailovej komunikacie na
tomikova@torvo.sk, ako original v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku, do 23.02.2022 do
13:00 hod. ktora zabezpeci trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. musi byt vyhotovena pisacim strojom
alebo tlaciarenskym zariadenim vypoctovej techniky.

Komunikécia, vysvetl'ovanie a vymena informacii medzi verejnym obstaravatelom a uchadzac¢mi bude
prebiehat’ elektronicky, prostrednictvom e-mailovej komunikacie tomikova@torvo.sk, 0910 716 470.

Vsetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky budu k dispozicii na e-mailovej adrese
tomikova@torvo.sk na zaklade ziadosti.

2.1 Vysvetlovanie:

V pripade potreby vysvetlenia udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, moze poziadat
ktorykol'vek zo zaujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou postou na adrese:
tomikova@torvo.sk. Verejny obstaravatel’, ak je to nevyhnutné, méze doplnit’ informacie uvedené vo
vyzve na predkladanie ponuk, ktoré preukazatelne sii¢asne ozndmi vSetkym zndmym zdujemcom,
najneskdr 3 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.
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3. Kontaktné osoba na prevzatie ponuky: ponuky je potrebné doruéit’ v pisomnej elektronickej Hstinnej
forme v slovenskom jazyku, tak ako je napisané v bode 2. tejto VVyzvy, kontaktna osoba: Ing. Richard
Tomik, telefon: 0911 555 066, Ing. Alexandra Tomikova, telefon: 0910 716 470.

v Prilohe €. 1 tejto vyzvy.

Predmetom zékazky je uskuto¢nenie stavebnych prac — vystavba chodnikov a rekonstrukcia miestnej
komunikécie. Rekonstrukcia miestnej komunikacie (cesty) a vystavba chodnika zabezpeluje spojenie
osidlenia MRK s infrastruktirou obce (pozemnou komunikaciou) vedicou k obecnému uradu, AZ a
obchodu. Rekonstrukcia miestnej komunikacie o ploche 385 m?. Vystavba chodnika: Riesi pesie
prepojenie zastavby rodinnych domov romskych obfanov s autobusovou zéstavkou a centrom obce.
Plocha celkom navrhovanych dlazdenych chodnikov 322 m?, z toho plocha pre pesich 283 m? a plocha
prejazdov 39 m? — 5 ks. Sucast'ou riesenia nového chodnika je aj rieSenie odvodnenia medzi chodnikom
a vozovkou cesty €. I/18.

V pripade uvedenia konkrétneho vyrobku alebo tovaru v ktorejkol'vek ¢asti tejto vyzvy (vratane
prilohy & 1 méZe zaujemca/uchadzaé uviest’ a ocenit’ aj jeho ekvivalent spifiajici stanovené
minimalne technické poZiadavky-parametre a vlastnosti.

Obhliadku miesta plnenia objedndvatel neorganizuje. Zaujemca si moze vykonat obhliadku miesta
realizacie zakazky, aby si sdm overil a ziskal vSetky potrebné informacie, ktoré bude potrebovat’ pre
pripravu spracovania ponuky. Vydavky spojené s touto obhliadkou budi na tarchu zaujemcu. Pre
zaujemcov, ktory prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta
obce: Ing. Stefan Roviik, tel. ¢. 0902905671.

5. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania: Vysledkom verejného obstaravania bude
zmluva na realizaciu prac Zmluva o dielo.

6. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

Predmetom zéakazky je uskuto¢nenie stavebnych prac — vystavba chodnikov a rekonstrukcia miestnej
komunikécie. Rekonstrukcia miestnej komunikacie (cesty) a vystavba chodnika zabezpecuje spojenie
osidlenia MRK s infrastrukturou obce (pozemnou komunikéciou) vedicou k obecnému tradu, AZ a
obchodu. Rekonstrukcia miestnej komunikacie o ploche 385 m?. Vystavba chodnika: Riesi pesie
prepojenie zastavby rodinnych domov roémskych obfanov s autobusovou zéstavkou a centrom obce.
Plocha celkom navrhovanych dlazdenych chodnikov 322 m?, z toho plocha pre pesich 283 m? a plocha
prejazdov 39 m? — 5 ks. Sti¢ast'ou rieSenia nového chodnika je aj rieSenie odvodnenia medzi chodnikom
a vozovkou cesty €. 1/18.

7. Predpokladana hodnota zdkazky: 68 100,40 bez DPH
Predpokladana hodnota zékazky je stanovena na zaklade rozpoctu.

8. Miesto a termin dodania predmetu zakazky: Obec Petrovce nad Laborcom
9. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazKky alebo trvanie zmluvy: Je jednym z kritérii.
Predpokladana lehota je do 180 pracovnych dni odo dna u¢innosti a platnosti zmluvy. Kone¢na Iehota

vystavby bude urcend z ponuky tspesného uchadzaca.

10. Sutazné podklady k vyzve na predloZenie cenovej ponuky: sutazné podklady nie st vypracovang,
vSetky potrebné daje si uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk, ktora si dostupné priamo a Uplne
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bez obmedzeni ¢i poplatkov na stranke obce https://obecpnl.eu/dokumenty/verejne-
obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou/

11. Financovanie predmetu zakazky: Predmet zdkazky bude financovany z eurdpskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov (ESIF), Poskytovatel: Ministerstva vnutra SR, Operaény program Ludské
zdroje avlastnych zdrojov (kéd projektu 313060Y535). Projekt bude prebiehat’ formou
predfinancovania a refundécie.

Bude sa financovat’ formou bezhotovostného platobného styku po ukonéeni resp. po odovzdani a
prevzati dokonceného diela. Obstaravatel’ neposkytuje preddavok. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje
neprijat’ taka financna ponuku, ktorej vyska na dodanie predmetu zmluvy je vyssia ako limit vydavkov
pre opravnené aktivity ur¢eny v schvalenych dokumentoch.

Zmluvné strany sa dojednali, ze v pripade nezabezpeéenia finanéného krytia a tym predizenia doby
vykonavania diela bud( do ceny diela premietnuté aj vSetky preukazatel'né naklady. Cenové vplyvy
sa do ceny za dielo budu premietat’ aj pomocou indexu vyvoja stavebnych prac, publikované¢ho
stvrtroéne Statistickym uradom SR za prislu§né obdobie.

CPV: 45000000-7 Stavebné prace
12. Lehota na predloZenie ponuky: 23.02.2022 do 13:00 hod.

13. Sposob predloZenia ponuky: ponuky je potrebné dorucit’ v pisomnej listinnej forme v slovenskom
jazyku, tak ako je napisané v bode 2. tejto Vyzvy.
Zaujemca/uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zdkazky. Ponuku, ktord nebude predlozena na
cely predmet zakazky, bude verejny obstaravatel povazovat’ za ponuku neprijatelna pre verejného
obstarédvatel’a.

14 Spésob tvorby ceny:
Zaujemcom/uchadza¢om ponuknuta cena musi byt’ vyjadrena v Eurach, predloZzena cena bez DPH, DPH
a cena s DPH.
Cenovu ¢ast’ ponuky spracuje zaujemca/uchadzaé v rozsahu predlozeného vykazu vymer polozkovym
rozpo¢tom so suhrnnou rekapitulaciou nakladov podla jednotlivych stavebnych objektov. Rekapitulacia
nakladov musi obsahovat’ celkovt cenu diela bez DPH a s DPH.
Zaujemca/uchadza¢ pri ocenovani musi dodrzat’ poradie (poradové ¢isla) a nazvy poloziek v stlade
s vykazom vymer. Zaujemca/uchadza¢ musi ocenit’ vSetky polozky a rozpisané subory, tak ako je
uvedené vo vykaze vymer. V pripade, ze zaujemca/uchadza¢ neoceni vietky polozky uvedené vo vykaze
vymer, alebo rozpisané subory vo vykaze vymer oceni len jednou cenou ako subor (bez
podrobného rozpisu), takato ponuka zaujemcu/uchadzaca nebude akceptovana. Cena predmetu zakazky
musi obsahovat’ vSetky naklady spojené s realizaciou diela.
Cena za stavebné prace musi byt’ stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskors$ich predpisov, vyhlaSky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

15. Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spdsob hodnotenia ponuk:
1. Celkové (zmluvna) cena predmetu s DPH (zaokrihlena na 2 desatinné ¢isla) max 70,00 bodov
2. Lehota vystavby v pracovnych diioch max. 30,00 bodov

Kritérium ¢&.1- Celkova (zmluvna) cena predmetu s DPH:

Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke uchéddzaca s najniZzSou navrhovanou cenou a pri ostatnych
ponukdch sa ur¢i umerou. Hodnotenie ceny ostatnych ponuk sa vyjadri ako podiel najnizSej ceny platnej
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ponuky a ceny prisluSnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobeny maximalnym poctom bodov pre
uvedené kritérium.

V pripade, Ze ponuka zdujemcu/uchadzaca bude obsahovat mimoriadne nizku ponuku, verejny
obstaravatel’ si vyhradzuje pravo postupovat’ v tomto pripade v sulade s § 53 zakona o verejnom
obstardvani a bude Ziadat’ o vysvetlenie ponuky napr. podl'a kalkulaéného vzorca. V pripade, Ze tato
ponuka bude vylicena, verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo uzavriet’ Zmluvu o dielo s uchadzacom,
ktory sa umiestnil na d’alSom mieste v poradi.

Kritérium ¢&.2- Lehota vystavby v pracovnych diioch:

Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke uchiddzaca s najnizSou lehotou dodania a pri ostatnych
ponukach sa ur¢i umerou. Hodnotenie lehoty dodania ostatnych pontk sa vyjadri ako podiel najnizSej
lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania prislusnej vyhodnocovanej ponuky, prendsobeny
maximalnym poctom bodov pre uvedené kritérium..

Uchadza€¢ musi pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat’ technologicky postup stavebnych prac po
jednotlivych pracovnych c¢innostiach - zaberoch (polozkach) v nadvdznosti na dodrZzanie platnej
legislativy SR a statnych technickych noriem. Verejny obstaravatel nebude akceptovat’ uchadzacom
deklarovanu pracu cez vikendy (sobota, nedela) ani dni pracovného pokoja stvisiace so Statnymi
sviatkami. Uvedena poziadavka vyplyva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je pozadované deklarovat
Vv pracovnych diioch. To znamena, Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych diioch musi byt’ v stlade
so zakonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace podla § 85 a § 86, kde je urCené, Ze pracovny Cas
V priebehu 24 hodin nesmie presiahnut’ osem hodin a pracovny €as zamestnanca je najviac 40 hodin
tyzdenne.

V pripade predlozenia mimoriadne nizkej lehoty vystavby diela bude verejny obstaravatel’ ziadat o
vysvetlenie ponuky. Uchadzac je povinny spracovat’ a predlozit’ nadvrh harmonogramu stavebnych prac
formou priestorového, technologického a ¢asového rieSenia priebehu vystavby, ktoré musi obsahovat’
model postupu vystavby, ako systému, ktory bude prevedeny napr. formou ohodnotené¢ho sietového
grafu, kde prvky su ¢iastkové stavebné procesy (prace jednotlivych pracovnych ¢iat v prislusnych
technologickych etapach jednotlivych objektov) a vazby vyplyvaja z rozboru priestorovej a
technologickej Struktury procesu vystavby. Z vypocétu sietového grafu vzide casova StruktuUra
komplexného stavebného procesu a tim i technologicky zdovodnena celkova lehota vystavby (vypoctom
doby jednotlivych procesov a ich najskor moznych a najneskér pripustnych terminov v tyzdnoch od
zaCiatku vystavby). Z predlozenych dokumentov vSak bude zrejméd pouzitd metdoda a spdsob jeho
spracovania.

Verejny obstaravatel’ vypracuje sithrnné vyhodnotenie pontk ako celok. Vysledné hodnoty hodnotenia
jednotlivych ponuk ako celok a zostavi sa poradie ponuk. Ponuky s najvyss§im bodovym ohodnotenim
po jednotlivych kritériach (1 a 2)

Uspesnym uchadzacom pri zadavani tejto zékazky s nizkou hodnotou sa stane uchadzag, ktorého
ponuka bude vyhodnotena ako najvyhodnejsia ako celok.

V pripade, ze ponuka uchadza¢a bude obsahovat’ mimoriadne nizku ponuku, verejny obstaravatel’ si
vyhradzuje pravo poziadat’ o vysvetlenie v stlade s 8 53 zakona o verejnom obstaravani.

16. Podmienky ucasti zaujemcov/uchadzacov:

1.) Podmienky uéasti tykajiice sa osobného postavenia:
ZAaujemca/uchadzaé musi spiiiat’ podmienky casti uvedené v § 32 ods. 1 zikona o verejnom
obstaravani. Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, 4 a 5 zakona o verejnom obstaravani alebo
sposobom podlPa § 152 zakona o verejnom obstaravani. Doklady musia byt’ aktualne a musia odrazat’
skuto¢ny stav v ¢ase, v ktorom sa uchadzac zacastiiuje verejného obstaravania.

Zaujemca/uchadza¢ nepredklada doklady, ak je zapisany v Zozname hospodarskych subjektov
na UVO, predklada Cestné vyhlasenie podl’a § 114 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
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Zaujemca/uchadzaéd, ktory nema platny zapis v Zozname hospodarskych subjektov je povinny
predlozit’ doklady.

§ 32 0ds. 1 Verejného obstaravanie sa moze zadastnit’ len ten, kto spiia tieto podmienky uéasti tykajuce
sa osobného postavenia:

e) je opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu,

f) nema ulozeny zékaz i¢asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenske;]
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

8 32 ods. 2 Uchadzac alebo zaujemca preukazuje splnenie podmienok ucasti podl'a odseku 1

e) pism. e) doloZenym dokladom o opravneni dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu, ktory zodpovedé predmetu zakazky,

f) pism. f) dolozenym cestnym vyhlasenim.

2.) Podmienky ucasti tykajice sa technickej alebo odbornej spasobilosti:
§ 34 ods. 1 pism. b) zoznamom stavebnych prac uskuto¢nenych za predchadzajucich pét’ rokov od
vyhlasenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot uskuto¢nenia stavebnych prac;
zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni
uskuto¢nenych stavebnych prac podl'a obchodnych podmienok, ak odberatelom
1.bol verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl'a tohto zdkona, dokladom je referencia,
2.bola ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl'a tohto zdkona, dokaz o plneni
potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadza¢ alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim
uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskuto¢neni, doplnenym dokladom, preukazujicim ich uskuto¢nenie
alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého boli uskuto¢nené
Miniméalna poZzadovana uroverii technickej alebo odbornej spdsobilosti:
Uchadza¢ predlozi zoznam stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je dany
predmet zakazky vzmysle rozsahu uvedeného v PD, vykaze vymer, uskuto¢nenych za
predchadzajucich 5 rokov (t. j. pat’ rokov predchadzajucich poslednému diu od vyhlasenia verejného
obstaravania a v zavislosti od vzniku alebo zacatia prevadzkovania ¢innosti) doplneny potvrdeniami o
uspokojivom vykonani stavebnych prac s uvedenim cien, miest, lehot uskuto¢nenia prac a zhodnotenia
uskuto¢nenych prac podl'a obchodnych podmienok pricom uchadza¢ predlozi najmenej 1 potvrdenie
0 uspokojivom vykonani uskuto¢nenych stavebnych prac rovnakého alebo podobného
charakteru, supis vSetkych referencii musi byt’ v minimalnej sahrnnej hodnote 60 000,00 EUR
bez DPH. Na preukazanie tejto podmienky méze uchadza¢ pouzit’ vyplneny “Formular A”, ktory je
sti¢ast’'ou tejto Casti podkladov.

Verejny obstaravatel’ bude akceptovat’ ekvivalent dokumentov poZadovanych podl’a § 32 a 34
zakona tejto ¢asti vyzvy na predkladanie ponuk v bodel6, body 1 az 2.

3.) Zmluva o dielo podpisana Statutarnym organom
4.) Spracovat’ a predlozit’ harmonogram stavebnych prac

17. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuku je potrebné vyhotovit' v 1 vyhotoveni

PoZadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

o Identifika¢né tidaje (obchodné meno a sidlo uchadzaca, ICO, DIC, IC pre dan, telefon, fax, e-mail,
webova stranka, bankové spojenie, €. uctu a pod.) s uvedenim predmetu zékazky, na ktorti sa ponuka
predklada.

e NAavrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk - Priloha €. 2, (podl'a poziadaviek stanovené
v bode 14 tejto Vyzvy).
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Formuldr A (vzorovy formular, zdujemca/uchadza¢ moze predlozit’ aj iny formular, potvrdenie,
referenciu o vykonanych stavebnych pracach) — Priloha €. 3

Oceneny Vykaz vymer — sta¢i predloZit’ 1x — Priloha ¢. 1

Harmonogram stavebnych préac - staéi predlozit’ 1x

Statutarnym organom podpisant Zmluvu o dielo — Priloha &. 5

Uchadza¢ v ponuke uvedie podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatel’om,
navrhovanych subdodavatePov a predmety subdodavok, Priloha ¢. 4 tejto Vyzvy - stadi
predlozit’ 1x

Doklady podla bodu 16.

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie pontik musi byt opatreny podpisom Statutdrneho zastupcu
zdujemcu/uchadzaca; ak ponuku predlozi skupina, musia byt podpisané Statutdrnym zastupcom
kazdého clena skupiny.

Vsetky poZzadované doklady, ktorvmi zaujemca/uchadzac preukazuje splnenie podmienok uéasti
vo verejnom obstaravani, resp. d’alSie pozadované dokumenty musia byt’ originaly alebo iiradne
osvedcené Kopie originalov.

18. Otvaranie ponuk: dna 23.02.2022 o 14:00 hod. na adrese VO-TOR, s.r.0., Ing. Richard Tomik, Pri

19.

trati 15/A, 820 11 Bratislava..

Postup pri otvarani ponuk: otvaranie ponuk bude neverejné. Pri vyhodnocovani ponik sa bude
postupovat’ podl'a § 40 a § 53 zakona o verejnom obstaravani.

20. Lehota viazanosti ponuk: Uchadza¢ je svojou ponukou viazany na dobu uréitu nie dlhsie ako 12
mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie pontk podl'a § 46 zdkona 0 verejnom obstaravani.

21. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadza¢mi: kontaktna osoba: Ing. Richard Tomik, telefon:

0911 555 066, Ing. Alexandra Tomikova, telefén: 0910 716 470, e-mail: tomikova@torvo.sk

22. DalSie informacie:

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit' realizaciu zakazky s tspeSnym uchadza¢om, ak v
procese overovania obstaravania bude zistené porusenie principov a postupov verejného obstaravania
pre zadavanie zdkazky s nizkou hodnotou, podla § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo
neprijat’ takl finanénli ponuku, ktorej vyska na dodanie predmetu zmluvy je vyssia ako je limit uréeny
pre tento druh zékazky.

Ponuka musi byt vyhotovend v pisomnej forme, ktord zabezpeci trvalé zachytenie jej obsahu. Musi
byt" vyhotovend pisacim strojom alebo tlaciarenskym vystupnym zariadenim vypoctovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzicki osobu Ccitatelny. Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo sutaz
nevyhodnocovat a zrusit’ ho, ak ani jeden uchadza¢ nedorucil ponuku, ani jedna z predlozenych ponuk
nezodpoveda poziadavkdm urcenych verejnym obstardvatel'om, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorych bola sitaz vyhldsend a nebolo moZné ich predvidat. Verejny obstaravatel moze poziadat
uchadzaca o vysvetlenie ponuky. Uchddzaca, ktorého ponuka splni podmienky a poZiadavky uvedené
vo Vyzve a bude vyhodnotena ako Gispesna, verejny obstaravatel’ vyzve k rokovaniu o uzavreti zmluvy.
Ostatnym uchadzatom verejny obstaravatel oznami ako sa umiestnili v procese vyberu. Po
vyhodnoteni pontik bude vSetkym uchddzacom elektronicky odoslané ozndmenie o vysledku
vyhodnotenia na kontaktny e-mail.
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Vsetky dodavky suvisiace s realizaciou predmetu zakazky musia byt dodané ako nové dodavky /
tovary — nie je pripustné dodat’ tovaru starSie, repasované, pouzit¢ a pod./ Vsetky materialy a
technolégie pouzité v procese realizdcie musia byt platne certifikované, resp. musia byt v sulade so
zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Uchddzac¢ je povinny predlozit’ najneskor pri
odovzdani diela objednéavatel'ovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudacii diela a jeho uvedenia
do prevadzky a to najmé: zaruc¢né listy, certifikaty a atesty, spravy o odbornych skuskach a
prehliadkach, doklad o uloZeni odpadu na skladku, resp. zhodnoteni odpadu, stavebny dennik. Verejny
obstaravatel’ uzavrie zmluvu o dielo len so subjektom, ktory je zapisany v registri partnerov verejného
sektora. Predmet zakazky bude realizovany len v pripade schvalenia procesu VO zo strany riadiaceho
organu.

Verejny obstaravatel' v zmysle § 2 ods. 5, pism. p) ZVO urc€uje osobitné podmienky plnenia zmluvy
tykajacich sa socidlneho hl'adiska. Verejny obstaravatel’ v stilade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje: —
socialny aspekt vratane povinnosti zhotovitel’a stavebnych prac zamestnat’ podl'a zdkona €. 311/2001
Z. z. (Zékonnik prace) minimdlne dve osoby pocas doby realizacie diela a obsadi ich zamestnancami,
ktori spiiiaju kumulativne nasledovné predpoklady:

a. patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b. st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Osobitné podmienky plnenia zmluvy st uvedené v navrhu Zmluvy o dielo — Osobité podmienky
plnenia zmluvy — socialne hl'adisko.

Zodpvovedn\'/ za vykonanie prieskumu trhu:
Ing. Stefan Rovnak, starosta obce

Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie v zmysle ZVO:
Ing. Richard Tomik

Petrovce nad Laborcom, 11.02.2022

Prilohy:

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer + PD
Priloha ¢. 2: Navrh plnenia kritérii
Priloha ¢. 3: Vzor ,,Formular A“
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 5: Zmluva o dielo
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Priloha é. 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Predmet zkazky:
,Dobudovanie technickej infrastruktiry v obci Petrovce n/Laborcom ako prostriedok socidlno-
ekonomickej integracii MRK<

Obchodné meno ICO
uchadzaca

Adresa alebo sidlo IC DPH
uchadzaca

Kritéria na vyhodnotenie ponuky:

Kritérium ¢. 1

Celkova (zmluvnd) cena predmetu s DPH
Cena bez DPH

Sadzba DPH

Sadzba DPH v %

Kritérium ¢. 2

Lehota vystavby v pracovnych diioch

Vyhlasujem, ze som platitel DPH / nie som platca DPH
(nehodiace sa preskrtnite)

Cestné prehlasenie uchadzaca:
Dolu podpisany ¢estne prehlasujem, Ze cena predmetu zdkazky za obstarany predmet je uvedend na zéklade

vlastnych prepoctov, berie do tivahy vsetky skutocnosti, ktoré st nevyhnutné na uplné a riadne plnenie
zmluvy, pri¢om do ceny st zahrnuté vSetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zékazky.

Vv dna

Podpis uchadzaca, meno, priezvisko,
titul, funkcia
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Priloha ¢. 3
Formular ,,A*
Potvrdenie o vykonanych stavebnych pracach

Nazov zmluvy:

Krajina:

Zmluvna strana:

Déatum uzavretia zmluvy:

Opis predmetu zmluvy:

Sidlo
Obec (mesto):
Adresa:

Osoba odberatel’a (zmluvnej strany) poverena poskytnutim informacii:

Meno a priezvisko:
Telefon:

Cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy

Zmluvna cena:
Skutoc¢na cena:
Dovod rozdielu ceny:

Dl7ka trvania zmluvy:

Potvrdenie odberatel’a (zmluvnej strany) o plneni zmluvy

Meno:
Podpis, peciatka:

Poznamky:
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Priloha ¢. 5

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

sDobudovanie technickej infrastruktiry v obci Petrovce n/LLaborcom ako
prostriedok socialno-ekonomickej integracii MRK*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Petrovce nad Laborcom

Sidlo: Petrovce nad Laborcom ¢ 238, 071 01 Michalovce
Statutarny zastupca: Ing. Stefan Roviiak

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Roviiak

e-mail:

1CO: 00325619

DIC: 2020739116

IC DPH: -

IBAN: SK20 5600 0000 0042 0448 5001

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Zhotovitel™)
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2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné préace a dodavku materialov pre stavbu ,,Dobudovanie technickej infrastruktiry v obci
Petrovce n/Laborcom ako prostriedok socialno-ekonomickej integracii MRK*

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektove] dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,tak aby sluzilo uréenému tcelu.
Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako 1 pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zaviazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady
a zodpovednost’, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu
ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré sU v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneneho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov,

vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennd a maximalnu cenu

cenabez DPHE eur
20% DPH eur
cenavratane DPH eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nédkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednédvatelovi tak, aby bolo Dielo
uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nédkladov na
vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k Zmluve
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navySujice cenu Diela, s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zakona o verejnom
obstarévani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik,
zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je cena diela zaloZzena. M4 sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a
rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju Zhotovitel’a a platia pocCas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a préac, ktoré nie su

dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatelom podl'a §18 zakona.

4.1

4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Cciastkovymi fakturami,
4.1.2 konecnou faktirou.

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatel'ovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou stipisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to obzvIlast’
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su d’alsimi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych
dni od dorucenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovua faktaru raz mesacne na zaklade schvalenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel predloZi Objednavatel'ovi prisluSnu faktiru vratane priloh v Styroch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na
e-mailova adresu Objednavatel’a,

Faktura vystavena Zhotovitel'om musi byt’ v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najméa
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z.
0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

oznacenie faktura a jej Cislo,

oznacenie Objednavatela a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

oznacenie banky a ¢isla uctu,

miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,

islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

Strana 12z 22



4.8
4.9

Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom €. 238, 071 01 Michalovce

oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,
zdaniteI'né obdobie,
denl vystavenia, denl splatnosti faktury,
uétovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vsetky sumy budu uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,
peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.
K fakture je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:
kryci list faktdry,
zistovaci protokol,
schvaleny supis vykonanych prac,
CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktary podla
stpisu prac, v poc¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Kone¢na faktura bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:
vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov prac,
zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktar a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,
vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu Skody, na
ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vytctovanie narokov na nahradu
zvysenych nékladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel’a,
vyuctovanie pripadnych sluzieb a préc, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.
Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za icelom zaradenia do HIM.
V pripade, ak ktorakol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nélezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. konecna faktara aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, zZe nova lehota splatnosti faktury zacina plynat’ diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury.

5.1

5.2

5.3

5.4

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu préc,
ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,
b) zacat' stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
) realizovat stavebné prace do ..........cceevvriirniinnnns pracovnych dni od odovzdania staveniska,
d) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy mé Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pit'desiat eur) za kazdy deit omeskania.

Lehotu vystavby je mozné predlzovat dodatkom len na zdklade Objednavatelom schvalenych
nepredvidanych objektivnych skutocnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.)podla
§18 zakona .
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6.9

6.10

Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom €. 238, 071 01 Michalovce

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatel'om pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§eobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané
pouzivat’ drobnt i velkli mechanizéciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovand, nie si pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zafatim realizacie Diela zabezpeCit' pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v stlade s vyhlaSkou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel' ur€uje zamestnanca ............cccceveerierveresesrennnnns , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zéroven urcuje hlavného koordinatora bezpecnosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
StAVENISKO. ...
Zhotovitel’ je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov
0 odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedceni
0 zivnostenskom opravneni a inych osvedéeni opraviiujicich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodéavatelov. Zoznam vsetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel’a je
Zhotovitel’ povinny tto skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k 0znameniu 0 zmene subdodavatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak
Objednavatel’ s osobou subdodéavatela nestihlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nemd Kk nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ...........c..ccceviiiiincieninnn, a Zhotovitel
poveruje funkciou vedlceho stavby ...,
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezatazené
pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpecit’ vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
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Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami v sUlade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om
tychto sluzieb.

Vsetky docCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast’ zhotovovania Diela podl'a Zmluvy.
Néklady st su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim
sposobenu Skodu alebo zapri€¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu
cast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady savisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie
vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat” Objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia Staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku, a
to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najméi
udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
Projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a prevzatia prac.

Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadent,
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢islujii zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
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zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len
vynimoc¢ne sa tak moéze urobit’ v nasledujici deii. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako
V rdmci dennych zaznamov sa nesmi vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat’ pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednévaterla.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
C)  zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitic zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zékladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
C) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlésenie 0 odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zagina plyniit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osdb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebréania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba
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9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednéavatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
7e spiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedéenych
technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo
nema ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zaina plynit’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poc¢as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne,
pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku inych okolnosti, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel’ ich odstrani za Ghradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moéZzu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované cCasti Diela prechddzaji do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel’ nepreberda na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel' nezane s odstranovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podla bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10
€ za kazdy zacCaty dent omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujucu
zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel’ neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel’ zacne
odstranovat’, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady nebudu
odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na ndklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objedndvatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2 omeskania Zhotovitel'a sriadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela, ma
Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.
10.2 V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednéavatela nedodrzi projekt, tato Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma

Strana 17 z 22



Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom €. 238, 071 01 Michalovce

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nadhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavdzok
z0 Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak
Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodéavatel'om,
bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exektcie,
Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide 0 omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,
je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide 0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

11.2  Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost’ potrebnu na riadne a vcasné
vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diu G¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vyactuji v preukazateInom

rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhe;j

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote iastocného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stilade s touto Zmluvou ku dilu odoslania odstiipenia
od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni tykajticich sa
vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré¢ podla prejavenej
vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

11,5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,

ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
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Poistnd zmluva podl’a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobdm odo diia zaCatia prac na stavenisku az do ukoncéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zarucnej
doby a za stratu alebo Skodu sposobenti Zhotovitel'om pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla
tejto Zmluvy vratane odstraiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel” je povinny na vlastné néklady zabezpecit’ Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit’ ho

proti vzniku $kody Vv dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania

pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢asti, materialov alebo

zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek

dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takto Skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

ktoré¢ho budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v buducnosti vzniknut ndrok, vyplatené

poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky skody a naroky suvisiace so stratou alebo

poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s umrtim alebo zranenim

akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiovania vad

Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom

a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adiiujiicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitel'a

povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovii Skodu sposobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prislusna poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenu Skodu vo
vyske preukazatel'ne vynaloZenych nakladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné pInenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné

zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v

stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel

je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé
porusenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel'a za vsetky skody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.10.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hluc¢nost’,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a
alebo d’alsich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu sposobenu okolnost'ami, ktoré majii povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.
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12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné aoprdvnené dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitel’'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a S nimi

stvisiacich predpisov, najma Z&konnika préace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujicich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviujii Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skasobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické presktiSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na sktSky znasa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gizemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny std SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Osobitné podmienky plnenia zmluvy — sociélne hPadisko

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z. z. o
rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov (antidiskrimina¢ny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby
plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel’ realizovat’ pre I'udi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze ako dodavatel’ predmetnej zakazky zamestna podl'a zakona ¢. 311/2001
Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, pocas doby realizacie diela, realizacie stavebnych prac
a obsadi ich zamestnancami, ktori spiiiaji kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budd dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hl'adani vhodnych uchadza¢ov o zamestnanie spifajticich kumulativne predpoklady podl'a bodu
2. pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne objedndvatel’ zhotovitel'ovi potrebnll sii¢innost’ spocivajiicu
v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiaju. Splnenie predpokladov uchadza¢mi o
zamestnanie podl'a bodu 2. pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie uchadzacov
0 zamestnanie resp. evidencie dlhodobo nezamestnanych.

Ak zhotovitel' nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného objednavatel'om vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel' opravneny zamestnat' iné osoby spiiajice kumulativne predpoklady
podla bodu 2. pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Splnenie povinnosti podl’a tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’ povinny preukazat’ objednavatel'ovi.
Povinnosti zhotovitel'a podla predpisov o ochrane osobnych tdajov tymto nie su dotknuté.
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14.6  Opakované porusenie povinnosti podla tohto c¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve objednavatel’a
je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a.

15. Zaverecné ustanovenia

15.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'na suc¢ast’ zmluvy.

15.2 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om je
Zhotovitel povinny najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim ozndmit verejnému
obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest’ idaje o novom subdodévatelovi
podla § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodavatel’ musi spinat
podmienky Ucasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistenciu dovodov na vyla€enie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

15.3 V pripade zmeny osoby stavbyveduceho, je Zhotovitel’ povinny preukazat’ Objednavatel'ovi, ze novy
stavbyvedtci spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstardvania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho. Predmet zakazky bude plneny
prostrednictvom tych expertov, ktorymi Zhotovitel' v pozicii uchadzaca vo verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok Ucasti.

15.4 Této zmluva nadobtida platnost’ ditom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizicie Diela, dilom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena,

b) doSlo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v rdmci jeho administrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom,

Obe Zmluvné strany s opravnené od tejto Zmluvy odstlpit’ v pripade, ze déjde k neschvaleniu Verejného
obstaravania V ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel’skym organom s kone¢nou platnost'ou.

Zmluva nadobudne G&innost’ po ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom
rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost momentom sthlasu prijimatela s vy§kou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z
kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla
Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urcéeni finanénych oprav za VO.*

15.5 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnil sti¢innost’.
Opravnenymi osobami su:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodérstva SR, Ministerstvom vnutra SR,
Slovenska inovacna a energeticka agentura a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vyssie v stilade s prislusnymi prdvnymi predpismi.

15.6 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly Poskytovatel’a
neumozinuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
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alebo inych postupov a okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ podla § 374 Obchodného zakonnika
vylucuju narok na zmluvnti pokutu

15.7 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

15.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

15.9 Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet - oceneny vykaz — vymer + Projektova dokumentacia (CD nosic)

Priloha ¢. 2 - Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Poistnd zmluva

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

15.10Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu na

znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Petrovciach nad Laborcom diia ........cceeuueeee... Vo

Objednavatel : Zhotovitel”:
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